



"2009, Año de José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación"

**ACTA TERCERA**  
**ACTA DE FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 07/HAB/2009/R33/2009/014/LPN  
 CONTRATO(S) N°  
 07/HAB/2009/R33/2009/012/188/LPN

ACTA TERCERA QUE SE FORMULA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 38 DE SU REGLAMENTO, CON MOTIVO DE NOTIFICAR EL FALLO EN CARACTER INAPELABLE, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 07/HAB/2009/R33/2009/014/LPN.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA NIÑOS HEROES Y CERRADA SAN LUIS TLATILCO, COLONIA ROSA DE CASTILLA, OBRA QUE SERÁ FINANCIADA CON RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT 2009 Y RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2009

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS CELEBRADO EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2009 DECLARADO EN EL ACTA SEGUNDA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; Y PARA CONOCER EL FALLO SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SE PASO LISTA DE ASISTENCIA DE TODOS LOS PARTICIPANTES PARA PROCEDER A INFORMAR EL FALLO RESPECTIVO DE LA PROPUESTA QUE FUE CONSIDERADA SOLVENTE

PROPUESTAS PRESENTADAS	
EMPRESA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ATM MANTENIMIENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	2,905,845.79
GRUPO ASFÁLTOS Y TERRACERÍAS DE ECATEPEC, S.A. DE C.V.	3,013,205.15
PINL, S.A DE C.V.	3,444,908.12
ELFEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	4,062,890.71
CALLA INGENIERÍA, S.A DE C.V.	4,469,240.98

PROPUESTA GANADORA	
EMPRESA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ATM MANTENIMIENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	2,905,845.79

ATENDIENDO LO ANTERIOR, LA INGENIERA ROCIO MORENO DÁVILA EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, DESPUÉS DE SER EVALUADAS CUALITATIVAMENTE LAS ANTERIORES PROPOSICIONES EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y DE ACUERDO AL DICTAMEN CON BASE EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO Y LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES PRESENTADAS, EL H. AYUNTAMIENTO DETERMINA QUE LA PROPUESTA RESULTO SOLVENTE PORQUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 07/HAB/2009/R33/2009/014/LPN.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA NIÑOS HEROES Y CERRADA SAN LUIS TLATILCO, COLONIA ROSA DE CASTILLA, ES LA PERSONA JURÍDICA ATM MANTENIMIENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$ 2,905,845.79 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN CONSECUENCIA FALLA A SU FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 33 DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 2009

LA EMPRESA GANADORA QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA: ESTE ACTO SE LLEVARÁ A CABO A PARTIR DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PREVIA ENTREGA DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, AMBAS POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL CONTRATO CON I.V.A. ASI COMO EN CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LAS FIANZAS QUE GARANTICEN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS (EN SU CASO).

SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, ESCRITO POR SEPARADO DIRIGIDO AL PARTICIPANTE NO SELECCIONADO, DONDE SE EXPONE EL PORQUE SU PROPUESTA NO RESULTÓ GANADORA O EN SU CASO PORQUE NO FUÉ ACEPTADA PARA EJECUTAR LA OBRA.

EN SU CASO, EL (LOS) CHEQUE(S) DE DEPOSITO ENTREGADO(S) POR EL (LOS) LICITANTE(S) COMO GARANTÍA DE SERIEDAD DE SU(S) PROPUESTA(S) LE(S) SERÁ(N) DEVUELTO(S) AL TERMINAR EL ACTO CONTRA ENTREGA DEL RECIBO OTORGADO POR LA CONVOCANTE, EL(LOS) PAQUETE(S) DE LA(S) PROPUESTA(S) DESECHADA(S) PERMANECERÁ(N) EN PODER LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.



"2009, Año de José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación"

## ACTA TERCERA

### ACTA DE FALLO

LA FECHA TENTATIVA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 33 DIAS

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO SIN EXISTIR COACCIÓN ALGUNA DE POR MEDIO, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SIENDO LAS HORAS DEL DIA DE LA FECHA ANTES SEÑALADA.

#### POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ROCIO MORENO DÁVILA  
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. BENJAMÍN RIVERA RODRÍGUEZ  
SUB DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL

#### EMPRESAS Y/O PERSONA FÍSICAS PARTICIPANTES EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

##### DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE SÁNCHEZ BONILLA  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ARQ. MARCO AURELIO ESPEJO LÓPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

ING. RUBÉN CAMPA HERNÁNDEZ  
CONCURSOS Y CONTRATOS

ING. EDMUNDO BAEZA VÁZQUEZ  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ INTERNO DE OBRAS PÚBLICAS

##### COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MIGUEL LIBRADO CASTRO  
CONTRALOR SOCIAL "A"

##### SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.- GOBIERNO FEDERAL

C. DULCE ROCHA MARÍN  
ENLACE DE ALTA RESPONSABILIDAD

##### GRUPO ASFALTOS Y TERRACERÍAS DE ECATEPEC, S.A. DE C.V.

C.P. OSCAR GARCÍA MARTÍNEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

##### ELFEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING/ARQ FERNANDO NIETO MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

##### CALLA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

ING. GUSTAVO VALENCIA MARTÍNEZ  
ADMINISTRATIVO

##### ATM MANTENIMIENTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO O FLORES RODRÍGUEZ  
ADMINSTRADOR ÚNICO

##### PINL, S.A. DE C.V.

ING. HECTOR RAMÍREZ JUÁREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

SIN OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTA ACTA DE FALLO SIENDO LAS HRS. DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009