



"2009, Año de José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación"

ACTA TERCERA

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 06/R33/2009/010/LPN

CONTRATO(S) N°

06/R33/2009/010/185/LPN

ACTA TERCERA QUE SE FORMULA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 12.30 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL 63 DE SU REGLAMENTO, CON MOTIVO DE NOTIFICAR EL FALLO EN CARÁCTER INAPELABLE, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 06/R33/2009/010/LPN.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA NIÑOS HEROES Y CERRADA SAN LUIS TLATILCO, OBRA QUE SERÁ FINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO III EJERCICIO FISCAL 2009

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2009 DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS CELEBRADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2009 DECLARADO EN EL ACTA SEGUNDA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; Y PARA CONOCER EL FALLO SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

SE PASO LISTA DE ASISTENCIA DE TODOS LOS PARTICIPANTES PARA PROCEDER A INFORMAR EL FALLO RESPECTIVO DE LA PROPUESTA QUE FUE CONSIDERADA SOLVENTE

PROPUESTAS PRESENTADAS	
EMPRESA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
GRUPO ASFÁLTOS Y TERRACERÍAS DE ECATEPEC, S.A. DE C.V.	430,979.65
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	345,777.30

PROPUESTA GANADORA	
EMPRESA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
GRUPO ASFÁLTOS Y TERRACERÍAS DE ECATEPEC, S.A. DE C.V.	430,979.65

ATENDIENDO LO ANTERIOR, LA INGENIERA ROCIO MORENO DÁVILA EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, DESPUÉS DE SER EVALUADAS CUALITATIVAMENTE LAS ANTERIORES PROPOSICIONES EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS Y DE ACUERDO AL DICTAMEN CON BASE EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO Y LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES PRESENTADAS, EL H. AYUNTAMIENTO DETERMINA QUE LA PROPUESTA RESULTO SOLVENTE PORQUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 06/R33/2009/010/LPN.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA NIÑOS HEROES Y CERRADA SAN LUIS TLATILCO, ES LA PERSONA JURÍDICA GRUPO ASFÁLTOS Y TERRACERÍAS DE ECATEPEC, S.A. DE C.V. CON UN IMPORTE DE \$ 430,979.65 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EN CONSECUENCIA FALLA A SU FAVOR Y SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL 19 DE OCTUBRE DE 2009 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009

LA EMPRESA GANADORA QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA: ESTE ACTO SE LLEVARÁ A CABO A PARTIR DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2009 EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PREVIA ENTREGA DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, AMBAS POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DEL CONTRATO CON I.V.A. ASI COMO EN TAMBIEN CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LAS FIANZAS QUE GARANTICEN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS (EN SU CASO).

SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, ESCRITO POR SEPARADO DIRIGIDO AL PARTICIPANTE NO SELECCIONADO, DONDE SE EXPONE EL PORQUE SU PROPUESTA NO RESULTÓ GANADORA O EN SU CASO PORQUE NO FUÉ ACEPTADA PARA EJECUTAR LA OBRA.

EL (LOS) CHEQUE(S) DE DEPOSITO ENTREGADO(S) POR EL (LOS) LICITANTE(S) COMO GARANTÍA DE SERIEDAD DE SU(S) PROPUESTA(S) LE(S) SERÁ(N) DEVUELTO(S) AL TERMINAR EL ACTO CONTRA ENTREGA DEL RECIBO OTORGADO POR LA CONVOCANTE, EL(LOS) PAQUETE(S) DE LA(S) PROPUESTA(S) DESECHADA(S) PERMANECERÁ(N) EN PODER LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

LA FECHA TENTATIVA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 19 DE OCTUBRE DE 2009, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DIAS

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO SIN EXISTIR COACCIÓN ALGUNA DE POR MEDIO, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SIENDO LAS HORAS DEL DÍA DE LA FECHA ANTES SEÑALADA.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ROCIO MORENO DÁVILA
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. BENJAMÍN RIVERA RODRÍGUEZ
SUB DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL



"2009, Año de José María Morelos y Pavón, Siervo de la Nación"

ACTA TERCERA

ACTA DE FALLO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE SÁNCHEZ BONILLA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

ING. RUBÉN CAMPA HERNÁNDEZ
CONCURSOS Y CONTRATOS

C. CELSO RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORD. GRAL. "C"

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA INTERNA

C. JOSÉ ELIAS RODRÍGUEZ RAZO
AUDITOR CONTRALORÍA INTERNA

SEGUNDA SINDICATURA

C. MARTÍN TOVAR MÁRQUEZ
SEGUNDO SÍNDICO

SUBTESORERÍA DE EGRESOS

C. JOSÉ ORTEGA RÍOS
SUBTESORERO DE EGRESOS

COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. SALVADOR BUELO
CONTRALOR SOCIAL "A"

C. ANTONIO BECERRIL MARTÍNEZ
CONTRALOR SOCIAL "C"

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.

ING. RAYBEL LÓPEZ PELÁEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

GRUPO ASFALTOS Y TERRACERÍAS DE ECATEPEC, S.A. DE C.V.

C.P. OSCAR GARCÍA MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO